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1 ISLAH VE TAŞKIN KORUMA YAPILARI UYGULAMA PROJELERİ YAPIM İŞİ GENEL TEKNİK

ŞARTNAMESİ

1.1 Genel

Bu şartname; dere ıslahı ve taşkın koruma yapıları uygulama projelerinin hazırlanmasında

genel olarak uygulaması gerekli görülen temel prensipleri içerir.

Şartnamede yer alacak ıslah projeleri ile taşkın koruma yapıları genel olarak; taşkın

hidrolojisi ve taşkın analizlerinin değerlendirilmesi, sediment taşıma etütlerinin yapılması

ıslah ve taşkın koruma yapıları ve mevcut alt yapısının onarımını ve iyileştirilmesini

kapsamaktadır.

Islah ve taşkın koruma yapıları aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere;

a. Ağaçlandırma

b. Teraslama

c. Tersip Bendi

d. Seki

e. Sel Kapanı

f. Mahmuzlar

g. Yatak Tanzimi`dir.

Islah ve taşkın koruma projelerinde, İdare öncelikle proje sahasına ait Taşkın Hidrolojisi ve

Taşkın Analizlerini hazırlayacak ve Planlama Raporunda bulunmuyor ise Sediment Taşıma

etütlerini yaparak İdareye bir Ön Rapor tanzim edecektir. Ön Rapor aşamasında, Mühendis



işe ait idarece verilen planlama raporunu inceleyecek ve raporda bulunan donelere göre her

türlü Taşkın Hidrolojisi hesaplarını yapacak, eğer planlama raporu yok veya eksik doneler

var ise bunları yeniden hazırlayacaktır. Ön Rapor aşamasında İdare, Planlama Raporu,

Ç.E.D. Raporu, Mühendislik Jeolojisi, Doğal Yapı Gereçleri Araştırma Jeoteknik Raporu, yeni

Deprem Yönetmeliği ve varsa Model Deney çalışmaları ve raporlarının sonuçlarına göre

projelerini planlayacaktır. Ön Raporlarda, gerekli alternatif çözüm projelerini fonksiyon,

teknik yapılabilirlik, emniyet ve ekonomik şartlar altında inceleyecektir. Ön Rapor İdare

tarafından onaylandıktan sonra uygulama projeleri hazırlanacaktır. Uygulama projeleri, Özel

Teknik şartnamesinde belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır. 2 AĞAÇLANDIRMA

Türkiye`de yerleşim yerleri, genelde akarsuların mansap kesimlerinde yoğunlaşmaktadır.

Nüfus artışı ile artan ihtiyaçların karşılanması için halk akarsuyun yukarı havzalarındaki

yamaçlar üzerindeki koruyucu örtüyü zamanla tahrip ederek artan ihtiyaçlarını karşılamak

üzere bu sahaları ziraat alanlarına eklemişlerdir. Bundan dolayı erozyon hızla artarak tabii

mecraları sedimentle doldurmaktadır. Bu olumsuzluklar meskun mahallerde taşkın

problemlerini ortaya çıkarmıştır. Taşkın koruma önlemlerinden biri de akarsu yukarı

havzalarında yapılan tahribatın en aza indirmek amacı ile bu sahaları ağaçlandırmak,

mevcut orman, mera ve çayırların işletmelerini ve bakımını yapmaktır.

Mühendis, akarsuyun yukarı havzalarında ve yağış alanı içinde ağaçlandırma yapılabilecek

alanları tespit ederek, 1/25000 ölçekli plan üzerinde belirtecek ve idareye sunacaktır.
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3 TERASLAMA

Taşkından korunmak için alınacak önlemlerden biri de akarsuyun yukarı havzalarında ve

yağış alanı içinde teraslama yapmaktır. Yağış alanı içindeki arazi üzerinde teraslar şeklinde

düzenleme yapılarak, arazinin yüzey eğimi azaltılır ve yağışın yüzeysel akışa geçişi

geciktirilir. Bu da akan suyun sürükleme gücünü azaltarak erozyonu önemli ölçüde azaltır.

Mühendis, akarsuyun yukarı havzalarında teraslama yapılacak alanları belirleyecek ve bu

alanlar üzerinde yapılacak teraslama bir boy kesit üzerinde eğimleri belirtilerek, plan ile

birlikte İdarenin onayına sunacaktır. 4 TERSİP BENDİ

4.1 Genel

İdare, tersip bendi tipinin seçiminde; derenin eğimine, çevre tarım arazilerinin durumuna,

sürüklenen malzemenin cinsine ve büyüklüğüne, yatağın depolama için uygun kesitine,

tersip bendi yapımında kullanacağı malzeme durumuna, tersip bendinin yapılacağı yerdeki

zemin ve jeolojik özelliklerine göre maliyetini de göz önüne alarak karar verecektir.

Uygulamada yaygın olarak kullanılan tersip bendi tipleri;

a. Kagir

b. Beton

c. Toprak Dolgu

d. Kaya Dolgu`dur.



4.2 Tersip Bendi Ön Raporlarının Hazırlanmasında Genel Olarak Yapılacak Çalışmalar

4.2.1 Sediment Taşıma Etütleri

İdare yapının yapılacağı akarsuyun Sediment Taşıma Etütlerini yapmak zorundadır. İdare,

sediment etütlerinde kullanacağı doneleri; varsa, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı aracılığı

ile ilgili Dairesinden temin edilmek üzere, resmi olarak talep edecektir. Eğer yok ise, gerekli

doneleri kendisi sağlayacak ve aşağıdaki etütleri yaparak bu çalışmaların sonucunda

"Sediment Taşınım Etüt Raporu"nu hazırlayarak idareye sunacaktır. Bu rapor, havza, akarsu

yatak karakteristikleri ve özelliklerine göre sediment etüdünü içerecektir.

 Havza Karakteristikleri

Havzanın topoğrafik durumu, havza fiziksel drenaj özellikleri, havzanın bugünkü kullanım

durumu, (mevcut depolama ve benzeri tesisler, tarım, orman, yerleşim, sanayi alanları vb.)

jeolojik yapı, toprak yapısı, bitki örtüsü ve erozyon durumunu içerecektir.

 Akarsu Yatak Karakteristikleri

İdare, yapının yapılacağı akarsuyun eğimi, şekli, boyutu konumu ve drenaj özelliklerini,

akarsuyun sediment karakteristiklerini (Yatak sürüntü ve askı malzemesi, dane çapı,

mineraloji vb.) ve akarsuyun yatağının hidrolik karakteristikleri ve akım şartlarını etkileyen

unsurları inceleyip tespit edecektir.

 Sediment Taşınım Etüdü

İdare yapının yapılacağı akarsuyla ilgili havza karakteristikleri ve akarsu yatak

karakteristikleriyle sediment taşınımı arasında ilişkiyi irdeleyecektir. Ayrıca, İdarece

belirlenen kontrol kesitlerinde hesaplanan sediment verim oranları tespit edilecektir.

Sediment birikimi ve taşınımının akarsu yatak kapasitesi üzerindeki etkisi ve akarsuda ıslah
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çalışmalarına yönelik optimum yaklaşımlar yapılacak ve sediment taşınımı ve taşkınlar

itibariyle darboğazlar ve riskli alanlar tespit edilecektir. Akarsu yatak ıslah çalışmalarına

yönelik öncelikleri belirleyecektir.

İdare, yukarıda bahsi geçen çalışmalara ilaveten sediment taşınımının taşkın önleme ve

diğer mevcut yapıların proje kriterlerine olan etkisini ve akarsu taban oyulmaları ve

sediment birikimlerini dikkate alarak taşkından zarar gören mevcut yapıların onarımına ait

çalışmaları da yapacaktır.

İdare, hazırladığı "Sediment Taşınım Raporu"nu ilgili Bölge Müdürlüğü`nün tasvibini alarak,

İdarenin onayına sunacaktır.

4.2.2 Jeoteknik Etütler

İdare, İdarenin görüşünü alarak tersip bendinin yapılacağı alanda gerekli sondaj kuyu

yerlerini belirleyecek ve sondaj çalışmalarından sonra bir Mühendislik Jeoloji Raporu

hazırlayacaktır. Raporda, yapının oturacağı alandaki zeminin taşıma gücünü, permeabilite

katsayısını, lane katsayısını, içsel sürtünme açısını, kohezyon değerini, tabii birim hacim

ağırlığını ve idarenin isteyeceği diğer zemin parametrelerini belirleyecektir. Zemin etütleri



bütün detayları ile birlikte hazırladıktan sonra, tanzim edilecek rapor, ilgili Bölge

Müdürlüğü`nün tasvibinden sonra İdarenin onayına sunacaktır. Jeoteknik Rapor`un

onayından sonra zemin şartlarına göre yapı projelendirilecektir.

4.2.3 Doğal Yapı Gereci Araştırmaları Jeoteknik Etütleri

Mühendis, İdarenin görüşünü alarak tersip bendinin yapılacağı bölgede doğal yapı gereci

araştırmalarını "DSİ Jeoteknik Etüd Şartnamesi" çerçevesinde yürütecektir. İdare yapacağı

bu çalışmalardan sonra Doğal Yapı Gereçleri Araştırmaları Jeoteknik Raporu hazırlayacaktır.

Raporda belirtilen malzeme ocaklarında malzeme miktarları, malzemelere ait birim hacim

ağırlık, özgül ağırlık ve su emme, elek analizi, kil topak tayini, organik madde tayini, Los

Angeles aşınma kaybı, sodyum sülfat alan deneyi, alkali-agrega reaktivitesi ve İdarinin

isteyeceği diğer malzeme parametrelerini belirleyecek etüt ve laboratuvar deneyleri ile

birlikte tanzim edilecek rapor; ilgili Bölge Müdürlüğünce tasvip edilecek ve İdarenin onayına

sunacaktır. Doğal Yapı Gereçleri Araştırma Jeoteknik Rapor`un onayından sonra İdarenin

görüşüne göre tersip bendinin tipine karar verilecek ve yapı projelendirilecektir.

4.2.4 Hidrolojik Donelerin Toplanması ve Hidrolik Hesaplar

İdare, yapının yapılacağı akarsuyun Q Kadastrofal, Q1000, Q500, Q50, Q25, Q10, Q05 ve

Q2.33 ferekanslı taşkın debisi hesaplarını yapacaktır. Bu debi hesaplarında kullanacağı

doneleri, varsa ölçüm istasyonu verilerinden, yoksa ilgili Bölge Müdürlüğünden veya Proje

ve İnşaat Dairesi Başkanlığı aracılığı ile ilgili Dairesinden resmi olarak temin edecektir.

Temin edilen donelere göre akarsuya ait, yukarıda sözü geçen taşkın debileri

hesaplanacaktır.

4.2.5 Harita ve Plankote Çalışmaları

İdare, yapının yapılacağı yerde yapı çevresini de kapsayacak şekilde 1/500 veya 1/1000

ölçekli plankote alımını yapacaktır. İdarenin gerekli görmesi halinde, istenen ölçekte

plankote alımını da gerçekleştirecektir. İdare plankote çalışmalarını tamamladıktan sonra

yapıyı plankote üzerine yerleştirerek genel yerleşim planını oluşturacaktır.

4.2.6 Ön Rapor Aşamasında Hazırlanacak Projeler

İdare, tersip bendi için yapmış olduğu plankote çalışmalarına, hidrolojik ve hidrolik

hesaplara dayalı aşağıda belirtilen çizimleri Ön Rapor kapsamında hazırlayacak ve onaya

sunacaktır.
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a. Tersip Bendinin Türkiye haritasındaki yeri (1/3000000)

b. Tersip Bendinin Plankotesi (1/500 veya 1/1000)

c. Tersip Bendinin Genel Vaziyet Planı (1/500 veya 1/1000)

d. Akarsu Plan-Profil Paftası ve Su Hattı Çizgileri (1/1000)

e. Tersip Bendi Boy ve En Kesitleri ile detay çizimleri (1/50 ve 1/100)

4.3 Tersip Bendi Uygulama Projelerinin Hazırlanmasında Genel Olarak Yapılacak Çalışmalar



İdare, Ön Raporun onaylanmasından sonra, İdarenin yapmış olduğu düzeltmeleri ve

önerileri dikkate alarak uygulama projelerini hazırlayacaktır. Uygulama projelerinin

hazırlanması esnasında, Ön Raporda belirtilen hususları dikkate alarak hidrolik, stabilite,

statik ve betonarme hesapları yapacaktır. Stabilite hesap sonuçlarına dayalı temel kazı

planı, kalıp planı ve kesitleri, gövde kesit ve detaylarını ve İdarenin gerekli gördüğü diğer

detay projelerini çizecektir. İdare, hazırladığı uygulama projelerini, teknik rapor, hesaplar ve

çizimlerle birlikte İdarenin onayına sunacaktır.

Uygulama projelerinin onayından sonra, İdare, işin metrajını hazırlayarak, inşaat ihalesine

esas yeşil dosyasını ve uygulamaya esas Özel Teknik Şartnamesini hazırlayacaktır. 5

ŞEKİLER

5.1 Genel

Sekiler, dere tabanında oyulmayı önlemek, dere içinde mevcut rüsubatı olduğu yerde

muhafaza etmek amacı ile yapılır. İdare, derenin eğimine, derenin feyezan debisine, dere

tabanındaki zemin cinsine ve temel şartlarına uygun olmak kaydı ile, derenin mümkün olan

dar bir kesitinde ve yapı maliyetini de göz önüne alarak uygun aralıklarla projelendirecektir.

Uygulamada yaygın olarak kullanılan sekiler, oyulmaların az olduğu yerlerde küçük duvar

eşikleri ( Britler ) şeklinde uygulanır. Debisi fazla olan vahşi derelerde ise beton veya

çimento harçlı kagir bentler şeklinde projelendirilecektir.

5.2 Şekiler Ön Raporlarının Hazırlanmasında Genel Olarak Yapılacak Çalışmalar

5.2.1 Sediment Taşıma Etütleri

İdare, yapının yapılacağı akarsuyun Sediment Taşıma Etütlerini yapmak zorundadır.

Sediment etütlerinde kullanacağı doneleri varsa DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

aracılığı ile ilgili Dairesinden resmi olarak temin edecektir. Eğer yok ise gerekli doneleri

kendisi sağlayacak ve aşağıda etütleri yaparak bu çalışmaların sonucunda "Sediment

Taşınım Etüt Raporu"nu hazırlayarak İdareye sunacaktır. Bu rapor, havza, akarsu yatak

karakteristikleri ve özelliklerine göre sediment etüdünü içerecektir.

 Havza Karakteristikleri

Havzanın topoğrafik durumu, havza fiziksel drenaj özellikleri, havzanın bugünkü kullanım

durumu, (mevcut depolama ve benzeri tesisler, tarım, orman, yerleşim, sanayi alanları vb.)

jeolojik yapı, toprak yapısı, bitki örtüsü ve erozyon durumunu içerecektir.

 Akarsu Yatak Karakteristikleri

İdare, yapının yapılacağı akarsuyun eğimi, şekli, boyutu, konumu ve drenaj özelliklerini,

akarsuyun sediment karakteristiklerini ( Yatak sürüntü ve askı malzemesi, dane çapı,

mineraloji vb.) ve akarsu yatağının hidrolik karakteristikleri ve akım şartlarını etkileyen

unsurları inceleyip tespit edecektir.
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 Sediment Taşınım Etüdü

İdare, yapının yapılacağı akarsuyla ilgili havza karakteristikleri ve akarsu yatak



karakteristikleriyle sediment taşınımı arasındaki ilişkiyi irdeleyecektir. Ayrıca, İdarece

belirlenen kontrol kesitlerinde hesaplanan sediment verim oranları tespit edecektir.

Sediment birikimi ve taşınımının akarsu yatak kapasitesi üzerindeki etkisi ile akarsuda

yapılacak ıslah çalışmalarına yönelik optimum yaklaşımlar irdelenecek ve sediment taşınımı

ve taşkınlar itibariyle darboğazlar ve riskli alanlar tespit edilecektir. Akarsu yatak ıslah

çalışmalarına yönelik öncelikler belirlenecektir.

İdare, yukarıda bahsi geçen çalışmalara ilaveten sediment taşınımının taşkın önleme ve

diğer mevcut yapıların proje kriterlerine olan etkisini ve akarsu taban oyulmaları ve

sediment birikimleri dikkate alarak taşkından zarar gören mevcut yapıların onarımına ait

çalışmaları da yapacaktır.

İdare, hazırladığı "Sediment Taşınım Raporu"nu ilgili Bölge Müdürlüğü`nün tasvibini alarak,

İdarenin onayına sunacaktır.

5.2.2 Jeoteknik Etütler

Mühendis, İdarenin görüşünü alarak ıslah sekisinin yapılacağı alanda gerekli sondaj kuyu

yerlerini belirleyecek ve sondaj çalışmalarından sonra bir Mühendislik Jeoloji Raporu

hazırlayacaktır. Raporda yapının oturacağı alandaki zeminin taşıma gücünü, permeabilite

katsayısını, lane katsayısını, içsel sürtünme açısını, kohezyon değerini, tabii birim hacim

ağırlığını ve İdarenin isteyeceği diğer zemin parametrelerini belirleyecektir. Zemin etütleri

bütün detayları ile birlikte hazırlandıktan sonra tanzim edilecek raporu, ilgili Bölge

Müdürlüğü`nün tasvibinden sonra İdarenin onayına sunacaktır Jeoteknik Rapor`un

onayından sonra zemin şartlarına göre yapı boyutlandırılacaktır.

5.2.3 Doğal Yapı Gerece Araştırmaları Jeoteknik Etütleri

Mühendis, İdarenin görüşünü alarak ıslah sekisi yapılacak bölgede doğal yapı gereci

araştırmalarını "DSİ Jeoloji ve Jeoteknik Etüt Şartnamesi" çerçevesinde yürütecektir. İdare,

yapacağı bu çalışmalardan sonra Doğal Yapı Gereçleri Araştırmaları Jeoteknik Raporu

hazırlayacaktır. Raporda belirtilen malzeme ocaklarında malzeme miktarları, malzemelere

ait birim hacim ağırlık, özgül ağırlık ve su emme, elek analizi, kil topak tayini, organik

madde tayini, Los Angeles aşınma kaybı, sodyum sülfat alan deneyi, alkali-agrega

reaktivitesi ve İdarenin isteyeceği diğer malzeme parametrelerini belirleyecek etüt ve

laboratuar deneyleri ile birlikte tanzim edilecek rapor; ilgili Bölge Müdürlüğü`nün

tasvibinden sonra, İdarenin onayına sunacaktır.

5.2.4 Hidrolojik Donelerin Toplanması ve Hidrolik Hesaplar

İdare, yapının yapılacağı akarsuyun Q kadastrofal, Q1000, Q500, Q100, Q50, Q25, Q10, Q5

ve Q2.33 frekanslı taşkın debilerinin hesaplarını yapacaktır. Bu debi hesaplarında

kullanacağı doneleri, varsa ölçüm istasyonu verilerinden, yoksa ilgili Bölge Müdürlüğünden

veya Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı aracılığı ile ilgili Dairesinden resmi olarak temin

edecektir. Temin edilen donelere göre akarsuya ait, yukarıda sözü edilen taşkın debileri

hesaplanacaktır.

5.2.5 Harita ve Plankote Çalışmaları

İdare, yapının yapılacağı yerde yapı çevresini de kapsayacak şekilde 1/500 veya 1/1000

ölçekli plankote alımını yapacaktır. İdarenin gerekli görmesi halinde ise, istenen
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ölçekte plankote alımını da gerçekleştirecektir. İdare plankote çalışmalarını tamamladıktan

sonra yapıyı plankote üzerine yerleştirerek genel yerleşim planını oluşturacaktır.

5.2.6 Ön Rapor Aşamasında Hazırlanacak Projeler

İdare, ıslah sekisi için yapmış olduğu plankote çalışmalarına, hidrolojik ve hidrolik hesaplar

ile stabilite ve statik betonarme hesaplara dayalı olarak aşağıda belirtilen çizimleri Ön

Rapor kapsamında hazırlayacak ve onaya sunacaktır.

a. Islah Sekisinin Türkiye haritasındaki yeri (1/3000000)

b. Islah Sekisinin Plankotesi (1/00 veya 1/1000)

c. Islah Sekisinin Genel Vaziyet Planı (1/500)

d. Akarsu Plan-Profil Paftası ve Su Hattı Çizgileri (1/1000)

e. Islah Sekisinin Boy ve En Kesitleri ile detay çizimleri (1/50 ve 1/100)

5.3 Islah Sekisi Uygulama Projelerinin Hazırlanmasında Genel Olarak Yapılacak Çalışmalar

Mühendis, ön raporun onaylanmasından sonra, İdarenin yapmış olduğu düzeltmeleri ve

önerileri dikkate alarak uygulama projelerini hazırlayacaktır. Uygulama projelerinin

hazırlanması esnasında, ön raporda belirtilen hususları dikkate alarak stabilite, statik ve

betonarme hesapları yapacaktır. Stabilite hesap sonuçlarına dayalı temel kazı planı, kalıp

planı ve kesitleri, gövde kesit ve detaylarını ve İdarenin gerekli gördüğü diğer detay

projelerini çizecektir. İdare, hazırladığı uygulama projelerini, teknik rapor, hesaplar ve

çizimlerle birlikte İdarenin onayına sunacaktır.

Uygulama projelerinin onayından sonra İdare işin metrajını hazırlayarak, inşaat ihalesine

esas yeşil dosyasını ve uygulamaya esas Özel Teknik Şartnamesini hazırlayacaktır. 6 SEL

KAPANLARI

6.1 Genel

Sel kapanları taşkın akımını geçici olarak tutan, çıkış debisini küçülterek sönümleyen alçak

barajlardır.

İdare, sel kapanı tipinin seçiminde; derenin eğimine, çevre tarım arazilerinin durumuna,

sürüklenen malzemenin cinsine ve büyüklüğüne, yatağın depolama için uygun kesitine, sel

kapanı yapımında kullanılacak malzeme durumuna, sel kapanı yapılacak yerin zemin ve

jeolojik özelliklerine göre maliyeti de göz önüne alarak projelendirecektir.

Uygulamada yaygın olarak kullanılan sel kapanları tipleri;

a. Kagir

b. Beton

c. Toprak Dolgu



d. Kaya Dolgu`dur.

6.2 Sel Kapanı Ön Raporlarının Hazırlanmasında Genel Olarak Yapılacak Çalışmalar

6.2.1 Sediment Taşıma Etütleri

İdare, yapının yapılacağı akarsuyun Sediment Taşıma Etütlerini yapacaktır. Sediment

etütlerinde kullanacağı doneleri, varsa DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
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aracılığı ile ilgili Dairesinden resmi olarak temin edecektir.Yok ise gerekli doneleri kendisi

sağlayacak ve aşağıdaki etütleri yaparak bu çalışmaların sonucunda "Sediment Taşınım

Etüt Raporu"nu hazırlayarak idareye sunacaktır. Bu rapor, havza, akarsu yatak

karakteristikleri ve özelliklerine göre sediment etüdünü içerecektir.

 Havza karakteristikleri

Havzanın topoğrafık durumu, havza fiziksel drenaj özellikleri, havzanın bugünkü kullanım

durumu, (mevcut depolama ve benzeri tesisler, tarım, orman, yerleşim, sanayi alanları vb.)

jeolojik yapı, toprak yapısı, bitki örtüsü ve erozyon durumunu içerecektir.

 Akarsu Yatak Karakteristikleri

İdare, yapının yapılacağı akarsuyun eğimi, şekli, boyutu, konumu ve drenaj özelliklerini,

akarsuyun sediment karakteristiklerini ( Yatak sürüntü ve askı malzemesi, dane çapı,

mineraloji vb.) ve akarsuyun yatağının hidrolik karakteristikleri ile akım şartlarını etkileyen

unsurları inceleyip tespit edecektir.

 Sediment Taşınım Etüdü

İdare, yapının yapılacağı akarsuyla ilgili havza karakteristikleri ve akarsu yatak

karakteristikleriyle sediment taşımını arasında ilişkiyi irdeleyecektir. Ayrıca, İdarece

belirlenen kontrol kesitlerinde hesaplanan sediment verim oranlarını tespit edecektir.

Sediment birikimi ve taşınımının akarsu yatak kapasitesi üzerindeki etkisi ile akarsuda

yapılacak ıslah çalışmalarına yönelik optimum yaklaşımlar yapılacak ve sediment taşınımı

ve taşkınlar itibariyle darboğazlar ve riskli alanlar tespit edilecektir. Akarsu yatak ıslah

çalışmalarına yönelik öncelikler belirlenecektir.

Mühendis, yukarıda bahsi geçen çalışmalara ilaveten sediment taşınımının taşkın önleme ve

diğer mevcut yapıların proje, kriterlerine olan etkisini ve akarsu taban oyulmaları ve

sediment birikimlerini dikkate alarak taşkından zarar gören mevcut yapıların onarımına ait

çalışmaları da yapacaktır..

İdare, hazırladığı "Sediment Taşınım Raporu"nu ilgili Bölge Müdürlüğü`nün tasvibini alarak,

idarenin onayına sunacaktır.

6.2.2 Jeoteknik Etütler

Mühendis, İdarenin görüşünü alarak sel kapanının yapılacağı alanda gerekli sondaj kuyu

yerlerini belirleyecek ve sondaj çalışmalarından sonra bir Mühendislik Jeoloji Raporu

hazırlayacaktır. Raporda yapının oturacağı alandaki zeminin taşıma gücünü, permeabilite



katsayısını, lane katsayısını, içsel sürtünme açısını, kohezyon değerini, tabii birim hacim

ağırlığını ve İdarenin isteyeceği diğer zemin parametrelerini belirleyecektir. Zemin

etütlerinin bütün detayları ile birlikte hazırladıktan sonra tanzim edilecek rapor için ilgili

Bölge Müdürlüğü`nün tasvibini alarak ve İdarenin onayına sunacaktır. Jeoteknik Rapor`un

onayından sonra zemin şartlarına göre yapı boyutlandırılacaktır.

6.2.3 Doğal Yapı Gereci Araştırmaları Jeoteknik Etütleri

Mühendis, İdarenin görüşünü alarak sel kapanının yapılacağı bölgede doğal yapı gereci

araştırmalarını "DSİ Jeoloji ve Jeoteknik Etüt Şartnamesi" çerçevesinde yürütecektir. İdare

yapacağı bu çalışmalardan sonra Doğal Yapı Gereçleri Araştırmaları Jeoteknik Raporu

hazırlayacaktır. Raporda belirtilen malzeme ocaklarında rezervuar miktarları, malzemelere

ait birim hacim ağırlık, özgül ağırlık ve su emme, elek analizi, kil topak tayini, organik

madde tayini, Los Angeles aşınma kaybı, sodyum sülfat alan deneyi, alkali-agrega

reaktivitesi ve İdarenin isteyeceği diğer malzeme parametrelerini belirleyecek etüt ve

labaratuvar deneyleri ile birlikte tanzim edilecek rapor; ilgili Bölge Müdürlüğün tasvibinden

sonra İdarenin onayına sunacaktır. Doğal Yapı Gereçleri Araştırma Jeoteknik Rapor`un

onayından sonra İdarenin görüşüne göre sel kapanının tipine karar verilecek ve yapı

boyutlandırılacaktır.
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6.2.4 Hidrolojik Donelerin Toplanması ve Hidrolik Hesaplar

İdare, yapının yapılacağı akarsuyun Q Kadastrofal, Q1000, Q500, Q100, Q50, Q25, Q10, Q5

ve Q2.33 ferekanslı taşkın debilerinin hesaplarını yapacaktır. Bu debi hesaplarında

kullanacağı doneleri, varsa ölçüm istasyonu verilerinden, yoksa ilgili Bölge Müdürlüğünden

veya Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı aracılığı ile ilgili Dairesinden resmi olarak temin

edecektir. Temin edilen donelere göre akarsuya ait yukarıda söz konusu edilen taşkın

debileri hesaplanacaktır.

6.2.5 Harita ve Plankote Çalışmaları

İdare, yapının yapılacağı yerde yapı çevresini de kapsayacak şekilde 1/500 ölçekli plankote

alımını yapacaktır. İdarenin gerekli görmesi halinde ise, daha küçük ölçekli (1/1000 gibi)

plankote alımını da gerçekleştirecektir. İdare plankote çalışmalarını tamamladıktan sonra

yapıyı plankote üzerine yerleştirerek genel yerleşim planını oluşturacaktır.

6.2.6 Ön Rapor Aşamasında Hazırlanacak Projeler

İdare, sel kapanı için yapmış olduğu plankote çalışmalarına, hidrolojik ve hidrolik hesaplara

dayalı aşağıda belirtilen çizimleri Ön Rapor kapsamında hazırlayacak ve onaya sunacaktır.

a. Sel Kapanının Türkiye haritasındaki yeri (1/3000000)

b. Sel Kapanının Plankotesi (1/500 veya 1/200 )

c. Sel Kapanının Genel Vaziyet Planı (1/500)

d. Genel Vaziyet Planında Akarsu Tabii En Kesit Yerleri (1/500)

e. Akarsu Tabii En Kesitleri (1/100)



f.. Akarsu Plan-Profil Paftası ve Su Hattı Çizgileri (1/1000)

g. Sel Kapanı Boy ve En Kesitleri (1/50 ve 1/100)

6.3 Sel Kapanı Uygulama Projelerinin Hazırlanmasında Genel Olarak Yapılacak Çalışmalar

İdare, ön raporun onaylanmasından sonra, İdarenin yapmış olduğu düzeltmeleri ve önerileri

dikkate alarak uygulama projelerini hazırlayacaktır. Uygulama projelerinin hazırlanması

esnasında, ön raporda belirtilen hususları dikkate alarak stabilite, statik ve betonarme

hesapları yapacaktır. Stabilite hesap sonuçlarına dayalı temel kazı planı, kalıp planı ve

kesitleri, gövde kesit ve detaylarını ve İdarenin gerekli gördüğü diğer detay projelerini

çizecektir. İdare, hazırladığı uygulama projelerini, teknik rapor, hesaplar ve çizimlerle

birlikte İdarenin onayına sunacaktır.

Uygulama projelerinin onayından sonra İdare işin metrajını hazırlayarak, inşaat ihalesine

esas yeşil dosyasını ve uygulamaya esas Özel Teknik Şartnamesini hazırlayacaktır. 7

MAHMUZLAR

7.1 Genel

Akarsu yatağında kıyı erozyonunu önlemek veya geciktirmek ve taşkın kontrolü için nehir

akımını yönlendirerek düzgün bir akım sağlamak amacı ile akarsu yataklarının kıyılarında

akım yönüne dik veya amacına göre belirli açılarla yerleştirilen yapılarıdır. Mahmuzlar,

akarsu yataklarını daraltarak ve yarattıkları yeni kıyı hattıyla düzensiz akan nehir akımını

şişirerek, akarsuyun düzenli akmasını sağlar ve arkasında rusubat çökeltimini sağlayarak,

yeni düzenlenmiş akarsu seddeleri yaratırlar. Mahmuzların inşaa edildikleri malzeme

cinsine, akarsuyun akım yönündeki konumlarına, plandaki görünüşlerine göre tipleri vardır.
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Mahmuzların kret genişliği ise, akarsuyun debisine, eğimine, derinliğine, sürükleme

kuvvetine ve akarsudaki malzeme cinsine bağlı olarak değişir.

7.2 Mahmuzların Ön Raporlarının Hazırlanmasında Genel Olarak Yapılacak Çalışmalar

7.2.1 Sediment Taşıma Etütleri

İdare, yapının yapılacağı akarsuyun Sediment Taşıma Etütlerini yapacaktır. Sediment

etütlerinde kullanacağı doneler, varsa DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı aracılığı ile ilgili

Daireden resmi olarak temin edecektir. Yok ise gerekli doneleri kendisi sağlayacak ve

aşağıdaki etütleri yaparak bu çalışmaların sonucunda "Sediment Taşınım Etüt Raporu"nu

hazırlayarak idareye sunacaktır. Bu rapor, havza, akarsu yatak karakteristikleri ve

özelliklerine göre sediment etüdünü içerecektir.

• Havza karakteristikleri

Havzanın topoğrafık durumu, havza fiziksel drenaj özellikleri, havzanın bugünkü kullanım

durumu, (mevcut depolama ve benzeri tesisler, tarım, orman, yerleşim, sanayi alanları vb.)

jeolojik yapı, toprak yapısı, bitki örtüsü ve erozyon durumunu içerecektir.

• Akarsu Yatak Karakteristikleri



İdare, yapının yapılacağı akarsuyun eğimi, şekli, boyutu konumu ve drenaj özelliklerini,

akarsuyun sediment karakteristiklerini ( Yatak sürüntü ve askı malzemesi, dane çapı,

mineraloji vb.) ve akarsuyun yatağının hidrolik karakteristikleri ve akım şartlarını etkileyen

unsurları inceleyip tespit edecektir.

• Sediment Taşınım Etüdü

İdare, yapının yapılacağı akarsuyla ilgili havza karakteristikleri ve akarsu yatak

karakteristikleriyle sediment taşınımı arasındaki ilişkiyi irdeleyecektir. Ayrıca, İdarece

belirlenen kontrol kesitlerinde hesaplanan sediment verim oranları tespit edecektir.

Sediment birikimi ve taşınımının akarsu yatak kapasitesi üzerindeki etkisi ile akarsuda

yapılacak ıslah çalışmalarına yönelik optimum yaklaşımlar yapılacak ve sediment taşınımı

ve taşkınlar itibariyle darboğazlar ve riskli alanlar tespit edilecektir. Akarsu yatak ıslah

çalışmalarına yönelik öncelikler belirlenecektir.

İdare, yukarıda bahsi geçen çalışmalara ilaveten sediment taşınımının taşkın önleme ve

diğer mevcut yapıların dizayn kriterlerine olan etkisini ve akarsu taban oyulmaları ve

sediment birikimleri dikkate alınarak taşkından zarar gören mevcut yapıların onarımına ait

çalışmaları da yapacaktır.

Mühendis,hazırladığı "Sediment Taşınım Raporu"nu ilgili Bölge Müdürlüğü`nün tasvibini

alarak, İdarenin onayına sunacaktır.

7.2.2 Jeoteknik Etütler

Mühendis, İdarenin görüşünü alarak mahmuzların yapılacağı alanda gerekli sondaj kuyu

yerlerini belirleyecek ve sondaj çalışmalarından sonra bir Mühendislik Jeoloji Raporu

hazırlayacaktır. Raporda yapının oturacağı alandaki zeminin taşıma gücünü, permeabilite

katsayısını, lane katsayısını, içsel sürtünme açısını, kohezyon değerini, tabii birim hacim

ağırlığını ve İdarenin isteyeceği diğer zemin parametrelerini belirleyecektir. Zemin

etütlerinin bütün detayları ile birlikte hazırladıktan sonra tanzim edilecek rapor için ilgili

Bölge Müdürlüğü`nün tasvibinden sonra İdarenin onayına sunacaktır. Jeoteknik Rapor`un

onayından sonra zemin şartlarına göre mahmuz yapıları projelendirilecektir.

7.2.3 Doğal Yapı Gereci Araştırmaları Jeoteknik Etütleri

Mühendis, İdarenin görüşünü alarak mahmuzların yapılacağı bölgede doğal yapı gereci

araştırmalarını "DSİ Jeoloji ve Jeoteknik Etüt Şartnamesi" çerçevesinde yürütecektir. İdare
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yapacağı bu çalışmalardan sonra Doğal Yapı Gereçleri Araştırmaları Jeoteknik Raporu

hazırlayacaktır. Raporda belirtilen malzeme ocaklarında rezervuar miktarları, malzemelere

ait birim hacim ağırlık, özgül ağırlık ve su emme, elek analizi, kil topak tayini, organik

madde tayini, Los Angeles aşınma kaybı, sodyum sülfat alan deneyi, alkali-agrega

reaktivitesi ve İdarenin isteyeceği diğer malzeme parametrelerini belirleyecek etüt ve

labaratuvar deneyleri ile birlikte tanzim edilecek rapor; ilgili Bölge Müdürlüğün tasvibinden

sonra İdarenin onayına sunacaktır.

7.2.4 Hidrolojik Donelerin Toplanması ve Hidrolik Hesaplar

İdare, yapının yapılacağı akarsuyun Q500, Q100, Q50, Q25, Q10, Q5 ve Q2.33 ferekanslı



taşkın debi hesaplarını yapmak zorundadır. Bu debi hesaplarında kullanacağı doneleri,

varsa ölçüm istasyonu verilerinden, yoksa ilgili Bölge Müdürlüğünden veya Proje ve İnşaat

Dairesi Başkanlığı aracılığı ile ilgili Daireden resmi olarak temin edecektir. Temin edilen

donelere göre akarsuya ait yukarıda söz konusu edilen taşkın debileri hesaplanacaktır.

Yapının yapılacağı akarsu üzerinde kritik yerlerden ve 100 m ara ile alınacak en kesitler ile

akarsuya ait Su Hattı Hesabını; meskun mahallerde Q500 ve Q100 frekanslı taşkın debileri,

meskun mahaller dışında ise Q100 ve Q50 frekanslı taşkın debilerini kullanarak yapacaktır.

Akarsuya ait sürüntü ve konsantre malzeme miktarlarını ve cinsini belirleyecektir.

7.2.5 Harita ve Plankote Çalışmaları

İdare, yapının yapılacağı yerde yapı çevresini de kapsayacak şekilde 1/500 veya 1/1000

ölçekli plankote alımını yapacaktır. İdarenin gerekli görmesi halinde ise, istenen ölçekte

plankote alımını da gerçekleştirecektir. İdare plankote çalışmalarını tamamladıktan sonra

mahmuzları plankote üzerine yerleştirerek genel yerleşim planını oluşturacaktır.

7.2.6 Ön Rapor Aşamasında Hazırlanacak Projeler

İdare, mahmuzlar için yapmış olduğu plankote çalışmalarına, hidrolojik ve hidrolik hesaplar

ve stabilite ve statik betonarme hesaplara dayalı aşağıda belirtilen çizimleri Ön Rapor

kapsamında hazırlayacak ve onaya sunacaktır.

a. Mahmuzların Türkiye haritasındaki yeri (1/3000000)

b. Mahmuzların Plankotesi (1/500 veya 1/1000 )

c. Mahmuzların Genel Vaziyet Planı (1/500)

d. Akarsu Tabii En Kesitleri (1/100)

e. Akarsu Plan-Profil Paftası ve Su Hattı Çizgileri (1/1000)

f. Mahmuzların Boy ve En Kesitleri ile detay çizimleri (1/50 ve 1/100)

7.3 Mahmuzların Uygulama Projelerinin Hazırlanmasında Genel Olarak Yapılacak Çalışmalar

Mühendis, ön raporun onaylanmasından sonra, İdarenin yapmış olduğu düzeltmeleri ve

önerileri dikkate alarak uygulama projelerini hazırlayacaktır. Uygulama projelerinin

hazırlanması esnasında, ön raporda belirtilen hususları dikkate alarak stabilite, statik ve

betonarme hesapları yapacaktır. Stabilite hesap sonuçlarına dayalı temel kazı planı, kalıp

planı ve kesitleri, gövde kesit ve detaylarını ve İdarenin gerekli gördüğü diğer detay

projelerini çizecektir. İdare, hazırladığı uygulama projelerini, teknik rapor, hesaplar ve

çizimlerle birlikte İdarenin onayına sunacaktır.

Uygulama projelerinin onayından sonra İdare işin metrajını hazırlayarak, inşaat ihalesine

esas yeşil dosyasını ve uygulamaya esas Özel Teknik Şartnamesini hazırlayacaktır.
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7.4 Yatak Tanzimi

7.4.1 Genel



İdare, akarsu yatağında yapacağı tanzim için akarsuya ait taşkın debilerini hesaplayacaktır.

Taşkın debilerine göre akarsu üzerinde alınan en kesitler ile Su Hattı Hesabı yapılacak ve

yapılan hesap sonuçlarına göre taşkından korunacak alanlar tespit edilerek, taşkın koruma

proje alternatifleri hazırlanacak ve İdarenin görüşüne sunulacaktır. Plan-profıl paftası

üzerinde akarsu yatağı, sol ve sağ sahillere ait arazi durumu ile meskun mahallerde Q500

ve Q100 frekanslı taşkın debileri, meskun mahaller dışında Q100 ve Q50 frekanslı taşkın

debilerine göre su hattı belirlenecektir. İdarenin görüşü de alınarak yatak tanzimine ve

sedde yapılıp yapılmayacağına, istinat duvarı veya gerekli görülen diğer koruma yapılarına

karar verilecektir. İdare, yaptığı su hattı hesap sonuçlarına göre, dere yatağında sedde ile

koruma yapacak ise sedde üst kotu, meskun mahallerde Q100 frekanslı taşkın debisine

göre hava payı Δh=0.60+0.036xVxh⅓ formülüne göre hesaplanacak ve Q500 frekanslı

debiye göre su kotu ile karşılaştırılarak büyük olan değeri, meskun mahaller dışında Q50

frekanslı taşkın debisine göre hava payı Δh=0.60+0.036xVxh⅓ formülüne göre

hesaplanacak ve Q100 frekanslı debiye göre su kotu ile karşılaştırılarak büyük olan değeri

alarak belirleyecektir. İdare, seddeye ait stabilite hesapları ile akarsu yatağındaki oyulma

derinliği hesaplarında su yüksekliğini, kurp yarıçapı ve kanal genişliğini göz önüne alarak

yapacaktır. Sedde dolgu malzemesi için kullanılacak malzeme yapılacak Doğal Yapı Gereci

Araştırma Jeoteknik Raporu sonuçlarına göre belirlenecektir. İdare, yapacağı koruma tipine

(Yatak tanzimi, sedde, taş duvar, beton duvar ve kazıklı iksa v.s. gibi) karar verirken

malzeme cinsi, nakliyesi ve yapılacak servis yolları, mevcut yapılar (köprüler, menfezler v.s.

gibi), istimlak masrafları dahil olmak üzere maliyet analizlerini yapacak ve ön raporda

teknik ve ekonomik mukayeselerini İdareye sunacaktır.

İdare, dere yatağında yatak tanzimi ve seddeli koruma yapacak ise yeni belirlenecek

düzenlenmiş kesitlere göre, Su Hattı Hesaplarını yeniden yapacaktır. Yeni su hattı

hesaplarına göre plan-profıl paftaları hazırlanacaktır. Seddelerin mansap tarafında arazinin

konumu incelenecek ve gerekli drenaj önlemleri alınacaktır. Seddeye ait stabilite hesapları

ile oyulma derinlikleri hesabında su derinliği, kurp yarıçapı ve kanal genişliğini göz önüne

alarak yapacaktır.

İdare, taşkın koruma yapıları üzerinde, akım tarafından yaratılan kayma gerilmelerini

(sürükleme kuvvetleri) hesaplayacaktır. Koruma yapılarının şevlerinde ve tabanında oluşan

kayma gerilmeleri, kanaldaki malzemenin kayma dayanımından büyük ise, erozyona karşı

İdare önlem almak zorundadır. Bu önlemler riprap, gabyon şilte, pere kaplama, taş

kaplama, beton kaplama, prefabrik kaplama, kazıklı iksa, asfalt kaplama ile çim, ağaç gibi

canlı iksa şeklinde olup; İdare hazırlanacak dere yatağı jeolojik raporuna göre İdarenin

onayını alarak malzeme cinsine ve miktarına ve ekonomik analizlere göre hangi tip şev ve

taban koruma önlemin yapılacağına İdarenin onayı ile karar verecektir.

Riprap Koruma:Güzergah boyunca Plan ve kurpta kanal şevinde ve tabanında akım

tarafından yaratılan kayma gerilmeleri, hidrolik yarıçap, yatak eğimi, kurp yarı çapı ve kanal

genişliği gibi hidrolik ve geometrik özellikler kullanılarak hesaplar yapılacaktır. Kanal

malzemesinin şevdeki ve tabandaki kayma dayanımı, yatak malzemesinin boyutu ( elek

analizi sonuçlarındaki malzemenin %75`inin geçtiği elek boyutu), yataktaki malzemenin

içsel sürtünme açısı ve şev eğimleri kullanılarak belirlenecektir. Yapılan bu hesaplara göre

kullanılacak taş boyutu,seçilen riprap malzemesinin kayma dayanımı, dolgu malzemesinin

yoğunluğu ve içsel sürtünme açısı
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ile şev eğimi kullanılarak hesaplanır. Riprap koruma, kurpta ve planda oyulma derinliklerinin

1.5 veya 2 katı kadar kanal tabanında uzatılmalıdır.



Gabyon Şilteler: Güzergah boyunca plan ve kurpta kanal şevinde ve tabanında akım

tarafından yaratılan kayma gerilmeleri, hidrolik yarıçap, yatak eğimi, kurp yarı çapı ve kanal

genişliği gibi hidrolik ve geometrik özellikler kullanılarak hesaplar yapılacaktır. Kanal

malzemesinin şevdeki ve tabandaki kayma dayanımı, yatak malzemesinin boyutu ( elek

analizi sonuçlarındaki malzemenin %75`inin geçtiği elek boyutu), yataktaki malzemenin

içsel sürtünme açısı ve şev eğimleri kullanılarak belirlenecektir. Yapılan bu hesaplara göre

kullanılacak dolgu malzemesi ortalama taş boyutu, seçilen dolgu malzemesinin kayma

dayanımı, ortalama boyut, dolgu malzemesinin yoğunluğu ve içsel sürtünme açısı ile şev

eğimi kullanılarak hesaplanır. Gabyon şilte uygulanacağı kurpta ve aliymanda oyulma

derinliklerinin 1.5 veya 2 katı kadar kanal tabanında uzatılmalıdır.

Pere Kaplama: Düşük akım hızları ve dalga etkisi az olan şevlerde uygulanmalıdır. Kayma

gerilmeleri, hidrolik yarıçap, yatak eğimi, kurp yarı çapı ve kanal genişliği gibi hidrolik ve

geometrik özellikler kullanılarak hesaplar yapılacaktır. Yapılan bu hesaplara göre

kullanılacak pere malzemesi ortalama taş boyutu ve pere kalınlığı, seçilen dolgu

malzemesinin kayma dayanımı, ortalama boyut, dolgu malzemesinin yoğunluğu ve içsel

sürtünme açısı ile şev eğimi kullanılarak hesaplanır. Akarsu şevlerinde veya tabanda pere

kaplama, kuru veya harçlı kaplama şeklinde uygulanabilir. Gerekli hallerde kaplama altına

fılitre tabakası konulabilir.

Taş Kaplama: Yüksek akım hızları ve dalga etkisi çok olan şevlerde uygulanmalıdır. Kayma

gerilmeleri, hidrolik yarıçap, yatak eğimi, kurp yarı çapı ve kanal genişliği gibi hidrolik ve

geometrik özellikler kullanılarak hesaplar yapılacaktır. Yapılan bu hesaplara göre

kullanılacak taş kaplama malzemesi ortalama taş boyutu ve taş kaplama kalınlığı, seçilen

dolgu malzemesinin kayma dayanımı, ortalama boyut, dolgu malzemesinin yoğunluğu ve

içsel sürtünme açısı ile şev eğimi dikkate alınarak hesaplanır. Akarsu şevlerinde veya

tabanda taş kaplama, istifli veya istifsiz kaplama şeklinde uygulanabilir. Gerekli hallerde

kaplama altına fılitre tabakası konulabilir.

Beton Kaplama: Düşük veya yüksek akım hızlarında, malzeme sıkıntısı (taş, pere gibi) olan

durumlarda zorunlu durumlarda kullanılırlar. Beton kaplamalar rijit olduklarından sedde

gövdesinde ve temelde meydana gelen oturmalar nedeni ile çatlar ve bozulurlar bu nedenle

dolguların iyi sıkıştırılması, altına blokaj ve fılitre tabakası yapılması gerekmektedir. Beton

kaplamalar genelde ekonomik olmamakta ve bu nedenden dolayı da zorunlu kalmadıkça

kullanılmamalıdır.

Prefabrik Kaplama: Düşük akım hızları ve dalga etkisi az olan şevlerde uygulanmalıdır.

Kullanılacak prefabrik parçalar şaşırtmalı derzli olarak şevlerde uygulanır. Derz

boşluklarından çıkan otlar stabiliteyi artırdığı gibi dalga tırmanma yüksekliğini de azaltır.

Canlı İksa: Akarsu ve göl seddelerinin devamlı su altında kalmayan memba ve mansap

şevleri çim ile kaplanarak rüzgar ve yağmur erozyonuna karşı korunabilir. Ancak dalgaların

sebep olduğu tahripleri önleyecek nitelikte olmayıp, sürüntü maddesi tahribatına karşı da

fazla mukavemet gösteremez. Canlı iksalar ile yapılacak koruma önlemleri Uluslar arası

Sulama ve Drenaj Komisyonu Türk Milli Komitesi tarafından yayınlanan "Canlı İksa Önlemleri

Teknik Şartnamesi"ne göre hazırlanacaktır.
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7.4.2 Yatak Tanzimi Ön Raporlarının Hazırlanmasında Genel Olarak Yapılacak Çalışmalar

7.4.2.1 Sediment Taşınım Etüdü



İdare, yapının yapılacağı akarsuyun Sediment Taşıma Etütlerini yapacaktır. Sediment

etütlerinde kullanacağı doneleri, varsa DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı aracılığı ile

ilgili Daireden resmi olarak temin edecektir.Yok ise gerekli doneleri kendisi sağlayacak ve

aşağıdaki etütleri yaparak bu çalışmaların sonucunda "Sediment Taşınım Etüt Raporu"nu

hazırlayarak İdareye sunacaktır. Bu rapor, havza, akarsu yatak karakteristikleri ve

özelliklerine göre sediment etüdünü içerecektir.

• Havza karakteristikleri

Havzanın topoğrafık durumu, havza fiziksel drenaj özellikleri, havzanın bugünkü kullanım

durumu, (mevcut depolama ve benzeri tesisler, tarım, orman, yerleşim, sanayi alanları vb.)

jeolojik yapı, toprak yapısı, bitki örtüsü ve erozyon durumunu içerecektir.

• Akarsu Yatak Karakteristikleri

İdare, yapının yapılacağı akarsuyun eğimi, şekli, boyutu konumu ve drenaj özelliklerini,

akarsuyun sediment karakteristiklerini ( Yatak sürüntü ve askı malzemesi, dane çapı,

mineraloji vb.) ve akarsuyun yatağının hidrolik karakteristikleri ve akım şartlarını etkileyen

unsurları inceleyip tespit edecektir.

• Sediment Taşınım Etüdü

İdare, yapının yapılacağı akarsuyla ilgili havza karakteristikleri ve akarsu yatak

karakteristikleriyle sediment taşınımı arasında ilişkiyi irdeleyecektir. Ayrıca, İdarece

belirlenen kontrol kesitlerinde hesaplanan sediment verim oranları tespit edilecektir.

Sediment birikimi ve taşınımının akarsu yatak kapasitesi üzerindeki etkisi ile akarsuda

yapılacak ıslah çalışmalarına yönelik optimum yaklaşımlar yapılacak ve sediment taşınımı

ve taşkınlar itibariyle darboğazlar ve riskli alanlar tespit edilecektir. Akarsu yatak ıslah

çalışmalarına yönelik öncelikler belirlenecektir.

İdare, yukarıda bahsi geçen çalışmalara ilaveten sediment taşınımının taşkın önleme ve

diğer mevcut yapıların dizayn kriterlerine olan etkisini ve akarsu taban oyulmaları ve

sediment birikimlerini de dikkate alarak taşkından zarar gören mevcut yapıların onarımına

ait çalışmaları da yapacaktır.

İdare, hazırladığı "Sediment Taşınım Raporu"nu ilgili Bölge Müdürlüğü`nün tasvibini alarak,

İdarenin onayına sunacaktır.

7.4.2.2 Jeoteknik Etütler

İdare, İdarenin görüşünü alarak yatak tanzimi yapılacak dere yatağı boyunca gerekli sondaj

kuyu yerlerini belirleyecek ve sondaj çalışmalarından sonra bir Mühendislik Jeoloji Raporu

hazırlayacaktır. Raporda yatak tanzimi yapılacak dere boyunca zeminin taşıma gücünü,

permeabilite katsayısını, lane katsayısını, içsel sürtünme açısını, kohezyon değerini, tabii

birim hacim ağırlığını, elek analizlerini, Atterberg limitleri ve İdarenin isteyeceği diğer zemin

parametrelerini belirleyecektir. Zemin etütlerinin bütün detayları ile birlikte hazırladıktan

sonra tanzim edilecek rapor için ilgili Bölge Müdürlüğü`nün tasvibini alarak, İdarenin

onayına sunacaktır.

Jeoteknik Rapor`un onayından sonra zemin şartlarına göre projeler hazırlanacaktır.

7.4.2.3 Doğal Yapı Gereci Araştırmaları Jeoteknik Etütleri



Mühendis, İdarenin görüşünü alarak ıslah yapılacak dere yatağı boyunca doğal yapı gereci

araştırmalarını "DSİ Jeoloji ve Jeoteknik Etüt Şartnamesi" çerçevesinde yürütecektir. İdare

yapacağı bu çalışmalardan sonra Doğal Yapı Gereçleri Araştırmaları Jeoteknik Raporunu

hazırlayacaktır. Raporda belirtilen malzeme ocaklarında ve dere yatağında

16

rezervuar miktarları, malzemelere ait birim hacim ağırlık, özgül ağırlık ve su emme, elek

analizi, kil topak tayini, organik madde tayini, Los Angeles aşınma kaybı, sodyum sülfat alan

deneyi, alkali-agrega reaktivitesi ve İdarenin isteyeceği diğer malzeme parametrelerini

belirleyerek etüt ve labaratuvar deneyleri ile birlikte tanzim edilecek rapor; ilgili Bölge

Müdürlüğün tasvibini alarak İdarenin onayına sunulacaktır.

7.4.2.4 Hidrolojik Donelerin Toplanması ve Hidrolik Hesaplar

İdare, yapının yapılacağı akarsuyun Q500, Q100, Q50, Q25, Q10, Q5 ve Q2.33 frekanslı

taşkın debilerinin hesaplarını yapacaktır. Bu debi hesaplarında kullanacağı doneleri, varsa

ölçüm istasyonu verilerinden, yoksa ilgili Bölge Müdürlüğünden veya Proje ve İnşaat Dairesi

Başkanlığı aracılığı ile ilgili Daireden resmi olarak temin edecektir. Temin edilen donelere

göre akarsuya ait yukarıda söz konusu edilen taşkın debileri hesaplanacaktır. Islah edilecek

akarsu üzerinde kritik noktalardan ve 100 m ara ile alınacak en kesitler ile akarsuya ait Su

Hattı Hesabını; meskun mahallerde Q500 ve Q100 frekanslı taşkın debileri, meskun

mahaller dışında ise Q100 ve Q50 frekanslı taşkın debilerini kullanarak yapacaktır. Akarsuya

ait düzenlenmiş kesit belirlenmiş ise yeni kesite göre Su Hattı Hesabı yeniden yapılacaktır.

7.4.2.5 Harita Çalışmaları

İdare, ıslah çalışması yapılacak akarsu boyunca 1/5000 ölçekli şerit vari harita alımını

yapacaktır. İdarenin gerekli görmesi halinde ise, daha küçük ölçekli (1/1000 gibi) harita

alımını da gerçekleştirecektir. İdare harita çalışmalarını ve 100 m veya 150 m ara ile ve

kiritik yerlerden alacağı en kesitleri tamamladıktan sonra genel vaziyet planı üzerinde en

kesitlerin Km`lerini belirtecektir. Plan-profıl paftasında yatak taban kotları, sağ ve sol sahil

arazi kotları ve akarsu üzerindeki mevcut veya yeni yapılacak sanat yapıları gösterilecektir.

7.4.2.6 Ön Rapor Aşamasında Hazırlanacak Projeler

İdare, ıslah edilecek akarsu için yapmış olduğu plan-profil çalışmalarına, hidrolojik ve

hidrolik hesaplar ve stabilite ve statik betonarme hesaplarına dayalı olarak aşağıda

belirtilen çizimleri Ön Rapor kapsamında hazırlayacak ve onaya sunacaktır.

a. Yatak Tanzimi Yapılacak Akarsuyun Türkiye haritasındaki yeri (1/3000000)

b. Yatak Tanzimi Yapılacak Akarsuyun Genel Vaziyet Planı(l/5000 )

c. Yatak Tanzimi Yapılacak Akarsuyun Plan-Profili (D: 1/100 Y: 1/1000)

d. Yatak Tanzimi Yapılacak Akarsuyun Tabii En Kesitleri (1/100)

e. Yatak Tanzimi Yapılacak Akarsuyun Düzenlenmiş Kesitleri (1/100)

f.. Yatak Tanzimi Yapılacak Akarsuyun Tabii Su Hattı Çizgileri (1/1000)



g. Yatak Tanzimi Yapılacak Akarsuyun Düzenlenmiş Su Hattı Çizgileri (1/1000)

7.5 Yatak Tanzimi Uygulama Projelerinin Hazırlanmasında Genel Olarak Yapılacak

Çalışmalar

Mühendis,ön raporun onaylanmasından sonra, İdarenin yapmış olduğu düzeltmeleri ve

önerileri dikkate alarak uygulama projelerini hazırlayacaktır. Uygulama projelerinin

hazırlanması esnasında, ön raporda belirtilen hususları dikkate alarak stabilite, statik ve

betonarme hesapları yapacaktır. Stabilite hesap sonuçlarına dayalı sedde temel kazı planı,

sedde kesitleri, ıslah dereleri üzerinde yapılacak sanat yapılarına ait hidrolik, statik ve

betonarme hesap kesit ve detaylarını ve İdarenin gerekli gördüğü diğer uygulama

projelerini çizecektir. İdare, hazırladığı uygulama projelerini, teknik rapor, hesaplar ve

çizimlerle birlikte İdarenin onayına sunacaktır.

Uygulama projelerinin onayından sonra İdare işin metrajını hazırlayarak, inşaat ihalesine

esas yeşil dosyasını ve uygulamaya esas Özel Teknik Şartnamesini hazırlayacaktır.
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Kaynakça;

Islak yapıları uygulama projeleri Yapım İşi Genel Teknik Şartnamesi

1) DSİ Proje ve İnşaat Dairesi 2004 Şartnamesi


